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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania   

i odbioru robót instalacji sanitarnych związanych z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego 

budynku samodzielnego publicznego zespołu przychodni specjalistycznych  we Włocławku ul. 

szpitalna 6a  z dostosowaniem do aktualnych wymagań pomieszczeń dwóch pracowni RTG i USG, w 

celu zamontowania nowych aparatów cyfrowych RTG 87-800 Włocławek, ul. K.St. Wyszyńskiego 21a 

; Dz. nr: nr 21/8, obręb 0350 Włocławek  w zabudowie usług zdrowia. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji  robót  wymienionych w  punkcie 1.1. . 
 
1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną.  
 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich 
Specyfikacji Technicznych. Poniższe opracowanie  obejmuje  roboty budowlane  
i wykończeniowe. 
Zakres prac obejmuje: 

• INSTALACJA WODNA, KANALIZACYJNA 

• INSTALACJA CIEPŁA 

• INSTALACJA WENTYLACJI WRAZ Z KLIMATYZACJĄ   

Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Przedmiot inwestycji  – przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku 

samodzielnego publicznego zespołu przychodni specjalistycznych  we Włocławku ul. szpitalna 6a  z 

dostosowaniem do aktualnych wymagań pomieszczeń dwóch pracowni RTG i USG, w celu 

zamontowania nowych aparatów cyfrowych RTG 87-800 Włocławek, ul. K.St. Wyszyńskiego 21a ; Dz. 

nr: nr 21/8, obręb 0350 Włocławek  w zabudowie usług zdrowia 

1.4.2. Droga tymczasowa (montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących  zadanie budowlane na czas jego  wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
 
1.4.3. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt,  
z  ponumerowanymi  stronami, służący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót  przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
 



1.4.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
1.4.5. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
 
1.4.6. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
1.4.7. Księga Obmiaru– akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora.  
 
1.4.8. Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
 
1.4.9. Niweleta-  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju osi  
drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.10. Odpowiednia zgodność– zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeżeli przedział tolerancji  nie został określony– z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla  danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. 
 
1.4.12. Odległość między przedmiotami– odległość między punktami przedmiotów najbliżej siebie 
położonymi, np. odległość kabla od innego kabla, od rurociągu, 
 
1.4.13. Odległość pionowa  między przedmiotami– odległość między rzutami pionowymi przedmiotów 
 
1.4.14. Odległość pozioma między przedmiotami– odległość  między rzutami poziomymi 
przedmiotów. 
 
1.4.15. Polecenie Inspektora– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.16. Projektant– uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.17. Przedsięwzięcie budowlane– kompleksowa realizacja przebudowy. 
 
1.4.18. Przeszkoda naturalna– element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, rzeka, bagno itp. 
 
1.4.19. Przeszkoda sztuczna– dzieło  ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania  
budowlanego, np. droga, kolej, rurociąg itp. 
 
1.4.20. Przykrycie– osłona ułożona nad siecią kanalizacyjną w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem  od góry. 
 
1.4.21. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym  w czasie realizacji  zadania budowlanego. 
 



1.4.22. Rysunki- część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.23. Zadanie budowlane– część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji 
techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami 
Inspektora. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i 
współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację projektową i 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
 
1.5.2 Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego o roboty, których nie można było przewidzieć, Wykonawca złoży 
Zamawiającemu właściwy pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem. Wniosek zostanie rozpatrzony na 
zasadach określonych w umowie/kontrakcie na wykonanie robót budowlanych.  
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania  
i Odbioru Robót. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania  
wyszczególnione w choćby jednym z nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów określających przedmiot 
umowy/kontraktu o roboty budowlane obowiązuje ich ważność w sposób określony w 
umowie/kontrakcie na wykonanie robót budowlanych.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  
i  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszcza się odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Jeżeli  została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie  
te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych materiałów lub elementów 
budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną, ale osiągnięta zostanie  możliwa do zaakceptowania  jakość elementu budowli, 
to Inspektor może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia  ceny kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą  niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 



1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu 
aż do  zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, wygrodzenia, itp. zatrudni dozorców  
i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i wygrodzeń, dla których  
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie zapory, wygrodzenia i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą  
utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać  
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań  Wykonawca zapewni spełnienie następujących 
warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane 
tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Zostaną podjęte odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach  
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydawane przez  
uprawniona jednostkę,  jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 



Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska, to Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
powiadomić o tym Zamawiającego oraz jest zobligowany do współdziałania z Zamawiającym w celu 
naprawienia szkód. W takim wypadku koszty naprawienia szkód nie obciążają Wykonawcy. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń takich jak: przewody, rurociągi, kable 
teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia  
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy wykonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń  
uzbrojenia terenu objętego przebudową wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  
Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska On wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane 
ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących droga 
na terenie Szpitala. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
będzie zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniem 
Inspektora. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej.    



 
1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  używane do 
robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów   
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz  reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła  w sposób  ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  
w czasie postępu  robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.   
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów do robót. 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z rozbiórek na placu budowy wskazanych 
w dokumentach kontraktowych będą odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu i 
wskazań Inspektora.      
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
rozbiórek w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w dokumentach kontraktowych. 
 
2.3 Inspekcja materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości. 
 
2.4.    Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 



Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były  dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego  
zastosowania materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi  w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora  
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  
w dobrym stanie  i gotowości pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.   TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym kontraktem.      
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte  
z placu budowy. 
Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi 
publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować ich zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 
 
5.   WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości   
i długości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez  Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wyznaczenia wysokości lub długości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych  
w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy postępować  jak w punkcie 
2.4.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 
 Jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonanie robót zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zagraża wadliwością tych robót spowodowaną robotami 
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Wykonawca złoży Zamawiającemu 
niezwłocznie właściwy wniosek z uzasadnieniem. Wniosek zostanie rozpatrzony na zasadach 
określonych w umowie/kontrakcie na wykonanie robót budowlanych.  
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą : 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- BHP 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 
- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót 
- Sposób i formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także sposób i formę  
przekazywania tych informacji Inspektorowi 



b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzania  pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, rur itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość), prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z 
materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz  robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić  wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia materiałowego, pracy personelu jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót Inspektor natychmiast wstrzyma ich 
użycie do robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów, sprzętu itp. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem  
wytypowane do badań.   
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku  stwierdzenia usterek, w  przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary. 



Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować 
należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później  jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.   
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność  materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.      
 
6.7.    Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia  
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w  
Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia  
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami  
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno- pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi 
posiadać ważną  legalizacje wydaną przez upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli  zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Specyfikacją Techniczną to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 6.8.  Dokumenty budowy. 
 
(1) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym  Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i gospodarczej  strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio jeden pod  drugim, bez 
przerw. 



Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika  i opatrzone datą  i podpisem  Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy przerw i  ich przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem  powodu 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych  odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem, kto je  przeprowadzał, 
- inne istotne  informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  
Inspektorowi  do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia  
lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
(2) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  wpisuje się do księgi obmiarów. 
 
(3) Dokumenty jakościowe 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być  udostępnione na każde  życzenie Zamawiającego. 
 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3), następujące  dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) protokoły odbioru  robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencje na budowie 
 
(5)  Przechowywanie dokumentów  budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie  przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        



Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu terminowo 
ustalonej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
        
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone równolegle 
w metrach  wzdłuż linii osiowej. 
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: rury, armatura, elementy w rolkach lub belach, 
dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do 
ich obmiaru. 
Wymiary tych elementów mogą  być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na 
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile ich nie określono w specyfikacji technicznej. 
Woda mierzona będzie w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach 
określonych w dokumentacji  projektowej. 
       
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa  legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie w całym okresie  
trwania robót. 
        
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także  
w przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 
W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu 
       
8.2. Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu. 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót  dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów w oparciu  
o  przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną  i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inspektor  
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej 
części robót. 
      
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem należnego  
wynagrodzenia. Odbioru częściowego  robót  dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym. 
        
8.4. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
Odbiór  końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją  projektowa i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót  poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja  
przerwie swe czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych zakresach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  
i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.   
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacja techniczną 
- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- Ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księga obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  zgodnie ze specyfikacją techniczną i programem 
zapewnienia jakości 



- Atesty jakościowe wykorzystanych materiałów 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do  dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakości  
i specyfikacją techniczną 
- Sprawozdanie techniczne 
- Protokoły odbioru przez Państwową Inspekcję Pracy, Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    
- zakres i lokalizację wykonanych robót 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez  
Zamawiającego 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
 
W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą 
gotowe  do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających  wyznaczy komisja.    
 
8.6. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych  
przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  
ustalona dla danej pozycji „ślepego” kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej  
i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie 
energii i wody, itp.) koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki dotyczący bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót  i w okresie gwarancyjnym  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
Do cen  jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w wycenionym „ślepym” 
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
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I.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN – SST 01 

Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy ją 
stosować w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych dla inwestycji objętej opracowaniem. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej Instalacji wodociągowej, p.poż oraz kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niej wymienionych robót: 

• montażu rurociągów w budynku 

• montażu zaworów  odcinających 

• podłączeniu przyborów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wg OST – określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wybudowania instalacji „muszą spełniać wymagania norm, posiadać aktualne 
certyfikaty, oświadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości 
zastosowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

• wymagania wykonawcze 

• wymagania materiałowe 

• technologię montażu 
• sprzęt 

• transport 

• nadzór i odbiory 
 

2.2. Materiały do wykonania inwestycji 
2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (części) 



materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2.2. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone w budynku 
W celu wykonania instalacji wod-kan należy użyć rur: 

• wielowarstwowych stabilizowanych – instalacja wody 

• stalowych ocynkowanych gwintowanych – instalacja hydrantowa 

• PVC – instalacja kanalizacji 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co 
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji 
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji zobowiązany jest do używanie jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
Wykonawcza przystępując do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• samochód samowyładowczy 5-10t 

• samochód skrzyniowy 

• obcinarka do rur 

• zaciskarka lub zgrzewarka do rur tworzywowych 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 
Materiały do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej należy transportować w całości lub w 
częściach umożliwiający łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Rury muszą być transportowane 
samochodami o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  



Dostarczona na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Transport urządzeń 
(umywalki, miski ustępowe itd.) powinien odbywać się krytym środkiem transportu w oryginalnych 
opakowaniach w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie np. przekładek, klinów z drewna, gumy, pasów lub innych 
odpowiednich materiałów 
 
4.1.1. Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewóz rur w pozycji poziomej. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścianek transportu o więcej niż 
1/3 średnicy wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, natomiast 
następne warstwy należy przekładać materiałem o grubości 2-4 cm po ugnieceniu. 
 
4.1.2. Transport armatury 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.1.3. Transport  izolacji termicznej 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

4.2. Składowanie 
Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych. 
Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki, 
kształtki należy przewozić w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach w odpowiednich 
pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementów robót 
zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora, poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z 
przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie w niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
wykonawca. 



5.2. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodykę robót uwzględniając 

wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywania instalacji hydrantowej. 

5.3. Instalacja prowadzona w budynku 
5.3.1. Roboty przygotowawcze 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyborów i innego wyposażenia pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
 
5.3.2. Montaż rurociągów 
Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 
Do wykonania instalacji należy użyć rur zgodnie z projektem. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz 
czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. Przewody instalacji należy prowadzić na powierzchni ścian. 
Przy przejściach przez przeszkody konstrukcyjne (ściany) przewody prowadzić w rurach ochronnych, 
które powinny wystawach po 3 cm z każdej strony przegrody. Przewody na ścianach mocować za 
pomocna haków. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna 
przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Całość robót 
instalacyjnych należy wykonać zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 „W sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, oraz jego nowelizacja. 
Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 

• przecinanie rur 

• założenie tulei ochronnych 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym 

• wykonanie połączeń 
• zabezpieczenie rurociągów przez owinięcie folią założenie izolacji z pianki poliuretanowej 

• zakrycie bruzd 
 



5.3.3. Montaż armatury i odbiorników instalacji  
Montaż armatury i odbiorników instalacji ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. 

5.4. Montaż podpór rurociągów 
Rurociągi instalacji należy montować będą do stropu i ścian za pomocą typowych uchwytów (rozstaw 
uchwytów od 1 do 3,0m). 

5.5. Próby odbiory i uruchomienie instalacji 
Instalację przed oddaniem musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie 

odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.6. Oznaczenie 
Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu instalacji należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi 
zasadami i wymaganiami wynikających z rozporządzeń i Polskich Norm (np. oznakowanie zaworów, 
obiegów). 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji, powinna być przeprowadzana w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano montażowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", zeszytem nr 7 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” COBRTI  INSTAL 2003. 
Każda dostarczona partia materiałów, powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za nie zgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzić 
ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót polegający na odbiorze instalacji należy wykonać zgodnie z wymaganiami Polskich. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polegają 

• szczelność instalacji 
• zabezpieczenie antykorozyjne 

• wykonanie izolacji 

• przejścia przez ściany  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 



później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku 
postępowania robót, dotyczy to przewodów instalacji podlegających do zabudowy lub zasypania 
gruntem. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych 
materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych i przejściowych należy spisać protokoły potwierdzające jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

• ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie) 

7.3. Końcowy odbiór robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od 
dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek 

• aktualności dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia) 

• protokoły badań szczelności instalacji 



7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

• Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiału) 

• Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych 
• Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

• Wyniki prób szczelności, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodnie z ST. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

• Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

• elementy liniowe w mb 

• elementy powierzchniowe w m2 
• inne w sztukach 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje: 

• robociznę 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników 

• nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 
koszty 

• zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

• zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

• czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 
sanitarnych i ochrony środowiska, 

• uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów. 



• nieprzewidziane roboty wynikłe podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach pośrednich 
Wykonawcy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 
718) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, 
Nr 33/03 póz. 270) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urządzeniami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.  
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w 11 Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące 
z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. 
Nr 5/00 póz. 58) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi 
w życie od dnia 10.11.2003 r) 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 
114/00 póz. 1195)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906)  



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884  
z późniejszymi zmianami) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411 
Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy  
i określenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. 

Wymagania 
•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988 
• BN-76/8860-01/ /Ol /03 „Elementy mocujące rurociągi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy 

mocujące rurociągi. Zawieszenia do rur, części”. 
• PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne”. 

• PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej 
środowiska. 

• PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów 
metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 

• PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania. 

• PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 

• PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa  
i żeliwa do malowania. 

• PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL,  
Warszawa 2001.-  zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 
Wodociągowych” COBRTI 2003. 

• PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

• PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - „WENTYLACJI MECHANICZNEJ I 
KLIMATYZACJI” SST-02 

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy ją 
stosować w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach zadania należy wykonać budowę instalacji wentylacji mechanicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wg OST – określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wybudowania Instalacja wentylacji i klimatyzacji „muszą spełniać wymagania 
norm, posiadać aktualne certyfikaty, oświadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich 
możliwości zastosowania do wykonania Instalacji.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

• wymagania wykonawcze 

• wymagania materiałowe 

• technologię montażu 
• sprzęt 

• transport 

• nadzór i odbiory 
 

2.1.1. Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy ocynkowana grubości, ocieplane np. płytami  
z prasowanej wełny 



 
2.1.2. Przewody chłodnicze 
Przewody klimatyzacyjne wykonać z miedzianych 
 
2.1.3. Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Izolację cieplną przewodów wentylacyjnych nawiewnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową obowiązującymi przepisami oraz   

2.2. Materiały do wykonania inwestycji 
2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co 
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji 
Wykonawcza przystępując do wykonania instalacji zobowiązany jest do używanie jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
Wykonawcza przystępując do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych – montaż agregatów chłodniczych 

• samochód samowyładowczy 5-10t 

• samochód skrzyniowy 

• spawarka elektryczne transformatorowe 



• narzędzia do obróbki blachy ocynkowanej 

• elektronarzędzia 
• aparatura kontrolno pomiarowa (manometry) 

• przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 
Materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy transportować  
w całości lub w częściach umożliwiający łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Przewody muszą być 
transportowane samochodami o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku kanałów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Transport urządzeń (central, agregatów itd.) powinien odbywać się krytym środkiem transportu w 
oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem. Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przekładek, klinów z drewna, gumy, pasów lub innych 
odpowiednich materiałów. 

4.2. Składowanie 
Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych. 
Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki, 
kształtki należy przewozić w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach w odpowiednich 
pojemnikach. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementów robót 
zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora, poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z 
przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie w niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
wykonawca. 
Podstawowe urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być rozmieszczone 
zgodnie z dokumentacja projektową. Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego pomieszczeń, 
dopuszcza się korektę rozmieszczenia zaprojektowanych urządzeń jednak zmiany w tym zakresie 
powinny uzyskać akceptację projektanta. Urządzenia powinny być zamontowane w pomieszczeniach w 
położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające 



okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i 
obsługi w tym zakresie. Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie i mocować za 
pomocą typowych uchwytów do ścian. Rozstaw uchwytów powinien być zgodny z wytycznymi 
producenta. Wszystkie urządzenia powinny być łączone z rurociągami i kanałami w sposób rozłączny 
umożliwiający łatwy dostęp demontaż i wymianę poszczególnych elementów bez konieczności 
demontażu innych urządzeń. Zapewnienie dostępu do przepustnic regulacyjnych  
i urządzeń sterujących.  Powierzchnie przewodów wentylacyjnych powinny być gładkie, bez załamań i 
wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Wymiary 
przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 
i PN-EN 1506 i wytycznym dokumentacji technicznej. Szczelność przewodów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie przewodów 
prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia 
przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76002. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być zamocowane do elementów 
konstrukcyjnych budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
Zawieszenia i podparcia kanałów wykonać zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Przewody 
wentylacyjne i klimatyzacyjne o przekroju prostokątnym wykonać należy z blachy stalowej 
ocynkowanej lub z przewodów elastycznych izolowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji 
technicznej. Kanały mocować za pomocą systemowych uchwytów/wieszaków z wkładką 
antywibracyjną. Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane kanały omurować stosując 
przekładki dylatacyjne z płyt pianki poliuretanowej lub podobne. Montaż urządzeń dokonać zgodnie z 
dokumentacjami techniczno-rozruchowymi i wytycznymi dostawcy urządzeń. Czerpie i wyrzutnie 
montować zgodnie  
z dokumentacją techniczna i charakterem budynku w uzgodnieniu z zamawiającym przy aprobacie 
autora projektu. 

5.2. Montaż urządzeń i armatury 
Urządzenia wraz z armaturą po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak, 
żeby był łatwy dostęp do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby 
kierunek przepływu czynnika grzewczego był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu w armaturę. 

5.3. Montaż przewodów i osprzętu 
Przewody należy montować do stropów i ścian za pomocą typowych zamocowań, np. uchwytów, 
obejm lub szyn. 

• przepustnice zamykające , nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element 
umożliwiający

 
trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu i nie powinny 

mieć nadmiernych luzów 
• przepustnice powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia w pełnym zakresie regulacyjnym i 

mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego  
• szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 

klasie B i D wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751  
• szczelność obudowy powinna też odpowiadać klasie j .w. 

• tłumiki hałasu muszą być zamontowane zgodnie z kierunkiem przepływu oraz wersją 
usytuowania tłumika  

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji i klimatyzacji 
Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanałów musi być poddana próbie szczelności i 
regulacji. Całą instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych należy poddać badaniom rozruchowym i 



regulacji zgodnie z wytycznymi dostawców urządzeń. Regulację hydrauliczną wykonać do uzyskania 
zadanych przepływów powietrza z dokładności do ±10%. W przypadku niedostatecznej regulacji 
należy zastosować dodatkowe przepustnice w celu regulacji wszystkich układów. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu przewodów, przeprowadzeniu próby 
szczelności, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Izolacja powinna być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.  

5.6. Oznaczenie 
Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu 
izolacji cieplej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami: wyodrębnić kierunki obiegów i 
oznaczyć odpowiednią kolorystyką. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna być przeprowadzana 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich. Każda dostarczona partia materiałów, 
powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzić ponownie. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem instalacji badaniom powinny podlegać 
urządzenia i materiały, które będą wykorzystywane do wykonania robót. Wszystkie materiały muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej. Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności 
wykonywania robót z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowe 
ich wykonanie wywiera wpływ na dalsze prace. 
Kontroli podlega: 

• szczelność instalacji wraz z zamontowana armatury 
• estetyka i sposób wykonania instalacji 

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

• sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń 

• otrzymywania oczekiwanych parametrów technicznych powietrza dostarczanego przez 
instalację_ klimatyzacyjna 

Realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej 
wykonywanej zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru. Poprawności wykonania czynności montażowej 
należy uznać za osiągniętą  jeżeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem, ewentualnymi 
wytycznymi dostarczyciela urządzeń oraz z zasadami sztuki montażowej. Zakres badań odbiorczych 
należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien 
zostać ustalony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z tym, że powinny one obejmować  
co najmniej: 

• badania odbiorcze szczelności i podawania oczekiwanych 

• parametrów czynnika roboczego 

• badania odbiorcze oznakowania instalacji 
Z przeprowadzonych badaniach odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 



7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót polegający na odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać zgodnie  
z wymaganiami Polskich Norm. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu 
ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polegają 

• przejścia przez ściany i stropy 

• zabezpieczenie antykorozyjne 

• wykonanie izolacji 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku 
postępowania robót, dotyczy to przewodów instalacji podlegających do zabudowy. Odbiór częściowy 
polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości 
zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami. Z odbiorów 
międzyoperacyjnych i przejściowych należy spisać protokoły potwierdzające jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

• ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie) 

7.3. Końcowy odbiór robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od 
dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów., o których mowa w 
punkcie  Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 



podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek 

• aktualności dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia) 

• protokoły badań szczelności instalacji 

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
• Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiału) 
• Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych 

• Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 

• Wyniki prób szczelności, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodnie z ST. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

• Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

• montaż urządzeń w kompletach (klp) 

• montaż kanałów w m2 

• montaż kształtek w m2 



• armatura regulacyjna i sterownicza w sztukach (szt.) 

• osprzęt wentylacyjny w sztukach 
• izolacja termiczna w m2 

• inne w sztukach 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje: 
• robociznę 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
• nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 

koszty 
• zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

• zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

• czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 
sanitarnych i ochrony środowiska, 

• uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów. 

• nieprzewidziane roboty wynikłe podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach pośrednich 
Wykonawcy 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 
718) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, 
Nr 33/03 póz. 270) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli  
z instalacjami i urządzeniami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.  
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 



spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w 11 Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące 
z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. 
Nr 5/00 póz. 58) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi 
w życie od dnia 10.11.2003 r) 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 
114/00 póz. 1195)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884  
z późniejszymi zmianami) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411 
Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy  
i określenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. 

 
Wymagania 
• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne  

z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary. 
• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 

• PN-B-03434:1999 Wentylacja – przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania  
i badania. 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja – przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania  
i badania. 

• PN-B-76002:1976 Wentylacja – połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - „INSTALACJA C.O. i CIEPŁA 
TECHNOLOGICZNEGO I CHŁODU” SST-03 

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach zadania należy wykonać instalację c.o,. do projektowanych grzejników oraz c.t. i chłodu dla 
centrali wentylacyjnej. 

1.4. Określenia podstawowe 
Wg OST – określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wybudowania instalacji c.o. i c.t. „muszą spełniać wymagania norm, posiadać 
aktualne certyfikaty, oświadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości 
zastosowania do wykonania Instalacji.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

• wymagania wykonawcze 
• wymagania materiałowe 

• technologię montażu 

• sprzęt 

• transport 

• nadzór i odbiory 
2.1.1 Przewody  
Rozprowadzenie instalacji należy wykonać z rur: 

• c.o. - stalowych ocynkowanych zaciskowych 

• c.o. – wielowarstwowych stabilizowanych 
• c.t. - stalowych ocynkowanych zaciskowych 



 
2.1.2. Elementy grzejne 
 
Jako elementy grzejne należy zastosować: 

• grzejniki higieniczne  
 
2.1.3. Armatura 
Jako armaturę należy zastosować zawory równoważące, odcinające, zwrotne zgodne z projektem 
technicznym. 
 
2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Rury stalowe należy oczyścić do trzeciego stopnia czystości a następnie pomalować farbą odporną na 
temp 100oC 
 
2.1.5. Izolacja cieplna rurociągów 
Izolację cieplną rurociągów należy wykonać przy zastosowaniu otulin termoizolacyjnych  
z pianki poliuretanowej zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie SST oraz obowiązującymi 
normami. Projektuje się izolację termiczną o grubości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  wraz z późniejszymi zmianami. 

 

2.2. Materiały do wykonania inwestycji 
2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót.  



2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co 
najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji  
Wykonawcza przystępując do wykonania instalacji zobowiązany jest do używanie jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 
Wykonawcza przystępując do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 

• samochód samowyładowczy 5-10t 

• samochód skrzyniowy 

• spawarka elektryczna 
• acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy 

• obcinarka do rur 

• giętarka do rur 

• gwintownica ręczna lub mechaniczna 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 
Materiały do wykonania instalacji c.t. należy transportować w całości lub w częściach umożliwiający 
łatwy montaż w miejscu przeznaczenia. Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Transport urządzeń powinien odbywać się krytym 
środkiem transportu w oryginalnych opakowaniach w sposób zabezpieczający je przed 
przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przekładek, klinów z 
drewna, gumy, pasów lub innych odpowiednich materiałów 

4.2. Składowanie 
Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych. 
Urządzenia powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki, 
kształtki należy przewozić w magazynach lub zamkniętych pomieszczeniach w odpowiednich 
pojemnikach. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego, Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 : „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich 
elementów robót zgodnie z danymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z 
przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie w niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
wykonawca. 
Podstawowe urządzenia instalacji c.t. powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektową. 
Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego pomieszczeń, dopuszcza się korektę rozmieszczenia 
zaprojektowanych urządzeń jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta. 
Urządzenia powinny być zamontowane w pomieszczeniach w położeniu wymaganym przez DTR 
producentów poszczególnych urządzeń. Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji 
powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. Rurociągi 
należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie i mocować za pomocą typowych uchwytów do ścian. 
Rozstaw uchwytów powinien być zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urządzenia powinny 
być łączone z rurociągami sposób rozłączny umożliwiający łatwy dostęp demontaż i wymianę 
poszczególnych elementów bez konieczności demontażu innych urządzeń. Połączenia rurociągów i 
kształtek za pomocą spawania powinny być wykonane po przygotowaniu końcówek do spawania 
zgodnie  
z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO- 676. Natomiast kształty łączy spawanych połączeń 
króćców i odgałęzień powinny być zgodne z przedmiotową norma PN-B-69012. Przejście przez 
przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi 
COBRTI INSTAL.  

5.2. Montaż urządzeń i armatury 
Urządzenia wraz z armaturą po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinny być instalowane tak, 
żeby był łatwy dostęp do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby 
kierunek przepływu czynnika grzewczego był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu w armaturę. 

• montaż urządzeń 

• montaż odpowietrzników instalacji 

• montaż układów regulacji dla urządzeń 
• montaż zaworów 

• montaż zabezpieczeń zabezpieczeń. poż. przy przejściach przez ściany i stropy będące 
oddzieleniem stref p.poż. 



5.3. Montaż podpór rurociągów 
Rurociągi instalacji c.t. należy montować będą do stropu i ścian za pomocą typowych uchwytów 
Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi rury wg wytycznych producenta systemu podwieszeń. 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie 
tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. Na przewodach poziomych armaturę z 
głowicą termostatyczną należy ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane poziomo. Zawory 
regulujące i na gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać  
w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

5.5. Badania i uruchamianie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację 
podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 
zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 
„Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0°C. Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu 
próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno 
przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze 
niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować. Do pomiaru ciśnień 
próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia  o 0,1 
bara. Powinien on być umieszczony w możliwie  najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania 
szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Nie stwierdzono przecieków ani 
roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby 
szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - 
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie  przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba 
szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-godzinną pracą  instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termo 
izolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
Zasobnik ciepła powinien być zaizolowany oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producenta 
urządzenia.  

5.7. Oznaczenie 
Przewody, armaturę i urządzenia po wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu 
izolacji cieplej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami: wyodrębnić kierunki obiegów i 
oznaczyć odpowiednią kolorystyką obiegów grzewczych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót z wykonaniem instalacji c.t, powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 



robót budowlano--montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia 
materiałów, powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za nie zgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzić ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót polegający na odbiorze instalacji c.t. należy wykonać zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm (szczególnie PN-64/B-10400) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6 „ 
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polegają 

• szczelność instalacji 
• przejścia przez ściany i stropy 

• zabezpieczenie antykorozyjne 

• wykonanie izolacji 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakości i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót wykonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy instalacji, które zanikają w wyniku 
postępowania robót, dotyczy to przewodów instalacji podlegających do zabudowy. Odbiór częściowy 
polega na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości 
zamocowań, szczelności urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami. Z odbiorów 
międzyoperacyjnych i przejściowych należy spisać protokoły potwierdzające jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

• ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie) 



7.3. Końcowy odbiór robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od 
dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów., o których mowa w 
punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczące usunięcia usterek 
• aktualności dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia) 

• protokoły badań szczelności instalacji 

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
• Dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiału) 
• Protokoły odbioru wszystkich odbiorów technicznych międzyoperacyjnych częściowych 

• Protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 

• Wyniki prób szczelności, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodnie z ST. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

• Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 



W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

• elementy liniowe w mb 

• elementy powierzchniowe w m2 

• inne w sztukach 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatności odbywać się będą na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcą. Cena obejmuje: 
• robociznę 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

• nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, 
koszty 

• zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 
• zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które 

mogą wystąpić w czasie realizacji robót 
• czynności mające na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 

sanitarnych i ochrony środowiska, 
• uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizację odpadów. 

• nieprzewidziane roboty wynikłe podczas wykonywania prac należy ująć w kosztach pośrednich 
Wykonawcy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 
718) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, 
Nr 33/03 póz. 270) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli  
z instalacjami i urządzeniami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.  
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71) 



• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113/98 póz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.  
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 póz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w 11 Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące 
z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. 
Nr 5/00 póz. 58) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi 
w życie od dnia 10.11.2003 r) 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 
114/00 póz. 1195)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa  
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884  
z późniejszymi zmianami) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza: 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411 
Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy  
i określenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. 

 
Wymagania 
• „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt  

nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 
• PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym.  Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze". 
• PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 



Wymagania". 
• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania". 
• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i  badania". 
• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 

badania" 
• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana 
A1)". 

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i  urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

• PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczą-
ce jakości  wody". 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania  
i odbioru węzłów ciepłowniczych. 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania  
i odbioru instalacji grzewczych 

• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania  
i odbioru instalacji wodociągowych 

• PN-64/B–10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody. 

• Warunki techniczne Dozoru Technicznego 

• PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogólnego zastosowania 

• PN-B 02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania  
i badania przy odbiorze 

• PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
• PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom - Instalacje sanitarne  
i przemysłowe rozdz.10. 

• Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych. 

• Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


