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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania   
i odbioru robót związanych z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku 
samodzielnego publicznego zespołu przychodni specjalistycznych  we Włocławku ul. szpitalna 6a  
z dostosowaniem do aktualnych wymagań pomieszczeń dwóch pracowni RTG i USG, w celu 
zamontowania nowych aparatów cyfrowych RTG 87-800 Włocławek, ul. K.St. Wyszyńskiego 21a 
; Dz. nr: nr 21/8, obręb 0350 Włocławek  w zabudowie usług zdrowia. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji  robót  wymienionych w  punkcie 1.1. . 
 
1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną.  
 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla 
wszystkich Specyfikacji Technicznych. Poniższe opracowanie  obejmuje  roboty budowlane  
i wykończeniowe. 
Zakres prac obejmuje: 
a.roboty przygotowawcze  
• kod CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
b.prace ogólnobudowlane 
• kod CPV- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
• kod CPV - 45430000-0 Pokrywanie posadzek 
• kod CPV- 45440000-3 Roboty malarskie 
• kod CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 
1.4.1. Przedmiot inwestycji  – przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku 
samodzielnego publicznego zespołu przychodni specjalistycznych  we Włocławku ul. szpitalna 6a  
z dostosowaniem do aktualnych wymagań pomieszczeń dwóch pracowni RTG i USG, w celu 
zamontowania nowych aparatów cyfrowych RTG 87-800 Włocławek, ul. K.St. Wyszyńskiego 21a 
; Dz. nr: nr 21/8, obręb 0350 Włocławek , w zabudowie usług zdrowia. 
 
1.4.2. Droga tymczasowa (montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących  zadanie budowlane na czas jego  wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
 
1.4.3. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego zeszyt,  
z  ponumerowanymi  stronami, służący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót  
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 
 
1.4.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
1.4.5. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
 
1.4.6. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 



1.4.7. Księga Obmiaru– akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora.  
 
1.4.8. Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
 
1.4.9. Niweleta-  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju osi  drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.10. Odpowiednia zgodność– zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeżeli przedział tolerancji  nie został określony– z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla  danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 
 
1.4.12. Odległość między przedmiotami– odległość między punktami przedmiotów najbliżej siebie 
położonymi, np. odległość kabla od innego kabla, od rurociągu, 
 
1.4.13. Odległość pionowa  między przedmiotami– odległość między rzutami pionowymi 
przedmiotów 
 
1.4.14. Odległość pozioma między przedmiotami– odległość  między rzutami poziomymi 
przedmiotów. 
 
1.4.15. Polecenie Inspektora– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.16. Projektant– uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
1.4.17. Przedsięwzięcie budowlane– kompleksowa realizacja przebudowy. 
 
1.4.18. Przeszkoda naturalna– element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, rzeka, bagno itp. 
 
1.4.19. Przeszkoda sztuczna– dzieło  ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania  
budowlanego, np. droga, kolej, rurociąg itp. 
 
1.4.20. Przykrycie– osłona ułożona nad siecią kanalizacyjną w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem  od góry. 
 
1.4.21. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym  w czasie realizacji  zadania budowlanego. 
 
1.4.22. Rysunki- część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.23. Zadanie budowlane– część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną i technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji 
techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu. 
 



1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami 
Inspektora. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy, oraz dokumentację 
projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa.     
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego o roboty, których nie można było przewidzieć, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i Specyfikację Techniczną na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania  
i Odbioru Robót. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania  
wyszczególnione w choćby jednym z nich  są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich 
ważność: 
1) Dokumentacja projektowa  
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  
i  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszcza się odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
Jeżeli  została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie  
te wartości, to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych materiałów lub 
elementów budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną, ale osiągnięta zostanie  możliwa do zaakceptowania  jakość elementu 
budowli, to Inspektor może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia  ceny kontraktowej, zgodnie z  ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą  niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do  zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, wygrodzenia, itp. zatrudni dozorców  
i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 



Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i wygrodzeń, dla 
których  jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie zapory, wygrodzenia i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne 
będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska  w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu 
budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań  Wykonawca zapewni spełnienie następujących 
warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną 
wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Zostaną podjęte odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach  dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów  ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydawane 
przez  uprawniona jednostkę,  jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenia środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 



Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń takich jak: przewody, rurociągi, 
kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia  
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń  uzbrojenia terenu objętego przebudową wskazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez  Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska On wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Uzyskanie 
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących 
droga na terenie Szpitala. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie 
z poleceniem Inspektora. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
Kontraktowej.    
 
1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia  do zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  
 
2. MATERIAŁY 



 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę  
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów   
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz  reprezentatywne próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
przedstawi do akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła  w sposób  ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych  w czasie postępu  robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.   
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów do robót. 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z rozbiórek na placu budowy 
wskazanych w dokumentach kontraktowych będą odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
kontraktu i wskazań Inspektora.      
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych rozbiórek w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w dokumentach kontraktowych. 
 
2.3 Inspekcja materiałów. 
Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem ich jakości. 
 
2.4.    Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były  dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca czasowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego  
zastosowania materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 



 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi  w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora  
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  
w dobrym stanie  i gotowości pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.   TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym kontraktem.      
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte  
z placu budowy. 
Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na 
drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować ich 
zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy. 
 
5.   WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości   
i długości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wyznaczenia wysokości lub długości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 



Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych  
w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 
projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiałami należy 
postępować  jak w punkcie 2.4.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Wady robót spowodowane  przez poprzednich wykonawców. 
Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej  
i Szczegółową  Specyfikacja Techniczną, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została 
robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca 
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą : 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- BHP 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót 
- Sposób i formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także sposób i formę  
przekazywania tych informacji Inspektorowi 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzania  pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, rur itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość), prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i poszczególnych elementów robót, sposób 
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 



 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz  robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić  wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia materiałowego, pracy personelu jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót Inspektor natychmiast wstrzyma 
ich użycie do robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów, sprzętu itp. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem  wytypowane do badań.   
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku  stwierdzenia usterek, w  przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, 
stosować należy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później  jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.   
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 



 
6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność  materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji technicznej na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z  dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.      
 
6.7.    Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia  materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w  Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda 
partia  dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami  wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno- pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi 
posiadać ważną  legalizacje wydaną przez upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli  zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Specyfikacją Techniczną to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 6.8.  Dokumenty budowy. 
 
(1) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym  Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i gospodarczej  strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio jeden pod  
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika  i opatrzone datą  i podpisem  Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu, okresy przerw i  ich przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem  powodu 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  
i końcowych  odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 



- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów  budowli z podaniem, kto je  przeprowadzał, 
- inne istotne  informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  
Inspektorowi  do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia  lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  wpisuje się do księgi obmiarów. 
 
(3) Dokumenty jakościowe 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, 
dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być  udostępnione na każde  życzenie 
Zamawiającego. 
 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3), następujące  
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) protokoły odbioru  robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencje na budowie 
 
(5)  Przechowywanie dokumentów  budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzania robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu terminowo 
ustalonej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
        
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 



O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
równolegle w metrach  wzdłuż linii osiowej. 
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: rury, armatura, elementy w rolkach lub 
belach, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić 
podstawę do ich obmiaru. 
Wymiary tych elementów mogą  być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na 
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile ich nie określono w specyfikacji 
technicznej. Woda mierzona będzie w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą 
mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji  projektowej. 
       
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa  legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie w całym 
okresie  trwania robót. 
        
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także  
w przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 
W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu 
       
8.2. Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót  dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów w oparciu  
o  przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną  i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń 
Inspektor  ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej 
dotyczącej danej części robót. 



      
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem należnego  
wynagrodzenia. Odbioru częściowego  robót  dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym. 
        
8.4. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. 
Odbiór  końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją  projektowa i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót  poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja  przerwie swe czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  
i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.   
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacja techniczną 
- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu  
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- Ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księga obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  zgodnie ze specyfikacją techniczną i programem 
zapewnienia jakości 
- Atesty jakościowe wykorzystanych materiałów 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do  dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakości  
i specyfikacją techniczną 
- Sprawozdanie techniczne 
- Protokoły odbioru przez Państwową Inspekcję Pracy, Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    
- zakres i lokalizację wykonanych robót 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez  
Zamawiającego 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
 
W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą 
gotowe  do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających  wyznaczy komisja.    



 
8.6. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych  przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustalona dla danej pozycji „ślepego” kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej  
i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie 
energii i wody, itp.) koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki dotyczący bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót  i w okresie gwarancyjnym  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
Do cen  jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w wycenionym „ślepym” 
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  SST-1 

kod CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
 
 
1.     Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząca wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
- Rozbiórki 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały 
2.1. Dla robót wg SST-1 materiały nie występują. 
3.     Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4.     Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
5.     Wykonanie robót 
5.1.  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
-    teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
-  zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.2.  Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
6.     Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
7.     Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST-1  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.     Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach określonych przepisami i normami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MUROWE - SST-2 

kod CPV- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
 
1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru murów z bloczków z betonu komórkowego gr.12cm. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie murów wewnętrznych w obiekcie tzn.:  
SST-2 . Ściany z bloczków z betonu komórkowego  
SST-2   Ścianki działowe 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1. ,5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały. 
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x12 cm,  
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:   ciasto wapienne:   piasek 
1  :  1  :    6 
1  :  1  :    7 
1  :  1,7  :    5 

cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1  :  1  :    5 
1  :  1  :    7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:   ciasto wapienne:   piasek 

1  :  0,3  :    4 
1  :  0,5  :    4,5 

cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 
1  :  0,3  :    4 

1  :  0,5  :    4,5 
 
-  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
-  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 



Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 
i wapna. 
3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.     Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5.     Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
c)  Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
d)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
5.1. Ściany z bloczków z betonu komórkowego,  
5.1.1.  Spoiny  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2.  Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych. 
Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby bloczków. 
b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z materiałów o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
6.     Kontrola jakości. 
6.1.  Materiały. 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
*  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kształtu bloczków, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 
6.2.  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane 
mury nie 

spoinowane 
1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 

metrze długości - na całej 
powierzchni 

3 10 6 20 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 
1 m - na wys. kondygnacji - na całej 

wysokości 

3 6 
20 

6 
10 30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od 

poziomu - na 1 m długości - na całej 
długości 

1 
35 

2 30 



4. 
Odchylenia górnej warstwy od 

poziomu  - na całej długości 
1 10 2 20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: do 100 cm                         

szerokość wysokość ponad 100 cm                   
szerokość wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 10,-
5 + 15,-10 

+6,-3 + 15,-10 + 
10,-5 + 15,-10 

 
7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
8.     Odbiór robót. 
8.1.  Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
8.2.  Wszystkie roboty objęte B.02.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.    Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-  wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10.   Przepisy związane. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B -30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
TYNKI - SST - 3 

kod CPV- 45410000-4 Tynkowanie 
 
1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
- SST-3 Tynki wewnętrzne 
- SST-3 Tynki cementowo-wapienne  
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały. 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:20041 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,  
a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
-  mieć frakcje: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
2.2.2.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  
o prześwicie 0,5 mm. 
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
*  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
*  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
*  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
*  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
*  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5DC. 
*  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
3.     Sprzęt, 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4.     Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5.     Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 



a)  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
5.2.. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami. Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
6.     Kontrola jakości. 
6.1.  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.     Odbiór robót. 
8.1.  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2.  Odbiór tynków. 
8.2.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
-  trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
9.     Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
-  osiatkowanie bruzd, 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
10.   Przepisy związane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 



PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
POSADZKI -SST-4 

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie posadzek 
 
1.    Wstęp. 
1.l. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
SST-4     Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
SST-4 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej,  
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 
z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych.  
SST-4     Posadzki właściwe. 
SST-4     Posadzka z wykładzin PCW 
SST-4     Posadzka z wykładzin rulonowych spawanych. 
SST-4     Wykładzina rulonowa antystatyczna spawana. 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały. 
2.1.  Woda PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i mul. 
2.2.  Piasek PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej  normy przedmiotowe,  
a w szczególności: 
-  nie zawierać domieszek organicznych, 
-  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00) 
Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi 
folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie ze wzorem. Powierzchnia wykładziny jest 
półmatowa, gładka. 
2.4.  Kruszywo do posadzki cementowej. 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki.  
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa 
wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm. 
2.5. Wykładzina antystatyczna - rulonowa. 
Musi posiadać aktualne świadectwo TTB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
2.6. Zaprawa samopoziomująca. 
2.7. Wykładzina antyelektrostatyczna. 
2.8. Materiał o strukturze antypoślizgowej Wymagania: 
-  dobra przyczepność do betonu, 
-  właściwości penetracyjne, 
- nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
-  elastyczny (od -20° do + 250°C) 



-  wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4.     Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5.    Wykonanie robót. 
5.1   Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem  
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
Wymagania podstawowe. 
*  Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
*  Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż:  
na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
= Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
*  W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 
gęstą-  
5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
*  Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
*  Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi  
o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
*  Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie  
z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
5.2   Wykonywanie posadzki PCW 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie  
z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. Przygotowanie podłoży: 
* Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową. 
*  Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
*  Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna 
być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania 
oraz w okresie wysychania kleju. 
*  Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
*  Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, 
aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. 
*  PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
*  PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 



*  Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 
*  PCV należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 
mm między arkuszami, spoiny wykończyć spawem według wskazań producenta wykłądziny. 
*  Spoiny między arkuszami lub pasami powinny tworzyć linię prostą.  
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej 
długości spoiny w pomieszczeniu. 
*  Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wywinąć w formie cokołu na wysokość 
wskazaną w dokumentacji projektowej. Takie cokoły powinny być przyklejone na całej długości 
do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 
6.     Kontrola jakości. 
6.1   Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
6.2  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych i po 
okresie gwarancyjnym. 
6.3   Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7.    Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
8.    Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1   Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta- powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2   Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
8.3    Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.4    Odbiór powinien obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
-  sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń  
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
9.    Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. 
10.   Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B -30175        Kit asfaltowy uszczelniający. 
 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA - SST- 5 
kod CPV- 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 

 
 
1      Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki wewnętrznej drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1. 3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie montażu stolarki wewnętrznej drzwiowej i okiennej wyspecyfikowanej w PT. W 
skład tych robót wchodzi:  
SST-5 Drzwi 
SST-5 Okna i naświetla. 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2.     Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami ochronnymi 
według wyspecyfikowania PT. Pianka poliuretanowa, kotwy do mocowania, nawiewniki 
higrosterowalne.  
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa z Alu wg instrukcji producenta  
3.    Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.    Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
5.    Wykonanie robót. 
5.1   Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie  
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej: 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba 

punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość 
 

szerokość 
 

w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 

do 150 4 nie mocuje się po 2 
          150 ±200 6 po 2 po 2 
       powyżej 
200 

8 po 3 po 2 



Powyżej 150 

do 150 6 nie mocuje się po 3 
          150±200 8 po 1 po 3 
       powyżej 
200 

100 po 2 po 3 

 
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe.  
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
*  W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
*  Uszczelnienie ościeży należy wykonać produktem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą. 
*   Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie 
więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-  2 mm przy długości przekątnej do 1. m, 
-  3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
-  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
*  Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
*  Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
*  Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
*  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
*  Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
*  Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
6.     Kontrola jakości. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej. 
6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 
-  sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-  sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania. 
-  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  
Roboty podlegają odbiorowi. 
7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- sztuka wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8.    Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w B.05.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione  
w punkcie 5. 
9.    Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
-  dostarczenie gotowej stolarki, 
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 
-  dopasowanie i wyregulowanie 
-  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10.   Przepisy związane. 
PN-B-!0085:2001      Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE - SST- 6 

kod CPV- 45440000-3 Roboty malarskie 



 
 
1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
SST-6  Malowanie tynków 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały. 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje  
i muł. 
2.2.  Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie  
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek  
i zanieczyszczeń. 
2.3.  Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
-  wodę - do farb wapiennych, 
-  terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.4. Farby budowlane gotowe. 
2.4.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4.2.  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
2.5. Środki gruntujące. 
2.5.1.  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-  powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-  na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą  
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej, 
2.5.2.  Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4.     Transport. 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi  
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5.     Wykonanie robót. 



Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8CC.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-  całkowitym ułożeniu posadzek, 
-  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone  
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy  
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2.   Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  1:3-5. 
5.3.   Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1.  Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam  
i odprysków. 
5.3.2.  Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących  
i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
6.     Kontrola jakości. 
6.1   Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-  sprawdzenie wsiąkliwości, 
-  sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-  sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1.  Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
-  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2.  Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3.  Badania powinny obejmować: 
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 



8.     Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1.  Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym  
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1.   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9.  Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz  
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem  
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
10.    Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003 
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002 
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Szpachlówki. Metody badań. 
Wapno budowlane. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SUFITY PODWIESZANE 

kod CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 



 
ł.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonywania i montażu sufitów podwieszanych przy realizacji kontraktu. 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktów) 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaż sufitów podwieszanych.  
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
2.     Materiały. 
Sufity podwieszane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających 
pod wpływem ognia. Sufity monolityczne i modularne - wszystkie higieniczne. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
•      Konstrukcja sufitowa metalowa, „antykorozyjna” w klasie C wg PN-EN 13964 
• Kasetonowe płyty gipsowo-kartonowe powlekane folią PCV i nasączonymi środkiem 
bakteriobójczym odporne na wilgoć 
•      Płyty kartonowo-gipsowe  
•      Materiały wykończeniowe( bandaże, kity, szpachle)  
a) Wymagania: 
Monolityczny GK wg PN-EN 13964:2005. Poszycie stanowią płyty gipsowo-kartonowe 
mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami. Długość blachowkrętów 
powinna być większa o co najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt. Rozstaw 
blachowkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400mm, dla 
zewnętrznych 150mm.Krawędzie czterech sąsiednich płyt powinny schodzić się w jednym punkcie 
tworząc tzw. krzyż. Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 
Spoiny między płytami  powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi tj. taśma spoinowa 
samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawędziach łączonych płyt bezpośrednio na karton. Sufity 
pomalować farbą emulsyjną białą higieniczną , zmywalną, odporną na środki dezynfekcyjne, 
odporną na szorowanie wg. PN-EN 13300 klasa I-II .Zaleca sie stosowanie farb  oznaczonych "E" 
potwierdzającym  hipoalergiczny charakter materiału. Rewizje w sufitach szczelnych z 
jednorazowymi uszczelkami silikonowymi.  
Sufit podwieszany higieniczny modułowy zapewniający szczelność, zmywalność całej powierzchni 
oraz umożliwiający dezynfekcję -  Sufit na bazie płyt GK 60x60 cm o odporności na wilgoć 90%, 
izolacyjności akustycznej do 38dB. 
- sufit tradycyjny malowany farbą białą higieniczną - w pomieszczeniach pobytu chorych 
b)  Składowanie 
Płyty sufitowe należy składować na suchych, równych gładkich, nie odkształconych 
powierzchniach. Pomieszczenie do składowania elementów sufitowych powinno posiadać 
parametry termowilgotnościowe zbliżone do warunków panujących w docelowym pomieszczeniu. 
Niedopuszczalne jest narażenie elementów płyt na nagłe zmiany temperatury i wilgotności. Liczba 
opakowań składowanych jedno na drugim nie powinna być większa niż przewidziano w karcie 
technicznej producenta. 
c)  Transport 
Płyty i konstrukcja mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej. Transport powinien odbywać 
się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
3.     Sprzęt. 
Do wykonania i montażu można użyć następującego sprzętu: nożyce do cięcia blachy,poziomice, 
klucze, poziomica laserowa, wiertarki, wkrętarki 
4.     Transport - w opisie materiałów p. 2. 
5.     Wykonanie robót. 



5.1. W trakcie montażu płyt niewymagających dodatkowych prac wykończeniowych 
(np.malowania) prace należy wykonywać w czystych rękawiczkach ochronnych 
6.     Kontrola jakości. 
Kontrola powinna polegać na: 
•oznaczenie poziomu. Wysokość sufitu powinna być mierzona od wskazanego określonego 
oznaczenia poziomu 
•płaskość, dla której maksymalna odchyłka powinna być mniejsza lub równa 
2mm/1m,maksymalnie 5mm na długości 5m mierzona poziomo w miejscach mocowania 
zawieszenia w każdym kierunku. Wymagania te mają zastosowanie przy montażu elementów 
rusztu, elementów połaci i kształtowników przyściennych 
•prostokątność; ruszt (kształtowniki nośne i poprzeczne) powinien być zamontowany z 
zachowaniem kąta prostego. Dopuszczalne odchyłki zależą od wymiarów stosowanych płyt oraz 
systemu ich mocowania. Praktyczną metodą kontroli prostokątności jest regularna kontrola 
przekątnych podczas montażu i ocena poprawności dopasowania stosowanych płyt. Listwy i ich 
kształtowniki powinny być bez wyjątku montowane z zachowaniem kąta prostego. 
•sprawdzeniu liniowości listew. Listwy łącznie z elementami dodatkowymi i nośnymi należy 
układać w linii prostej, zgodnie z wymiarami. Szczególną uwagę należy zwrócić w punktach 
połączeń z kształtownikami nośnymi. 
•sprawdzeniu przylegania listew. Listwy powinny szczelnie przylegać do siebie,  
18elementówprzegród, kolumn, innych elementów występujących w pomieszczeniu  
•sprawdzeniu cięcia elementów połaci na wymiar. Podstawowym wymaganiem w stosunku do 
elementów płaci jest ich rozmieszczenie, zaczynając od środka powierzchni sufitu w taki sposób 
aby docinane płyty miały szerokość równą połowie szerokości lub długości płyty. 
•W innych przypadkach rozmieszczenie płyt powinno uwzględniać rozmieszczenie przegród, 
kolumn mocowania opraw oświetleniowych itp. W przypadku cięcia płyt na wymiar i 
umieszczania ich na kształtownikach o przekroju Powinny się opierać na kształtowniku 
przyściennym na szerokości co najmniej 10mm. 
•ocenie wizualnej czystości elementów sufitu, braku uszkodzeń mechanicznych 
•sprawdzeniu obciążenia elementów sufitu. Podczas odbioru należy sprawdzić czy elementy sufitu 
nie zostały obciążone nieprzewidzianymi w projekcie elementami instalacji (np. kable instalacji 
elektrycznej, rury klimatyzacji) 
7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
-  1 m2 wykonanego sufitu 
8.     Odbiór robót. 
8.1.  Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.  Odbiór końcowy 
8.3.  Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
9.     Podstawa płatności. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 sufitu która obejmuje wykonanie  
i dostarczenie sufitu.  
10.   Przepisy związane. 
PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
 
 

 
 
 
 
 


