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1. Wstep
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot instalacji sanitarnych zwiazanych z przebudowg czesci pomieszczen parteru istniejgcego
budynku samodzielnego publicznego zespolu przychodni specjalistycznych ~we Wloctawku ul.
szpitalna 6a z dostosowaniem do aktualnych wymagan pomieszczen dwoch pracowni RTG i USG, w
celu zamontowania nowych aparatéw cyfrowych RTG 87-800 Wtoctawek, ul. K.St. Wyszynskiego 21a
; Dz. nr: nr 21/8, obreb 0350 Wioctawek w zabudowie ustug zdrowia.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. .

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne i wspdlne dla wszystkich
Specyfikacji  Technicznych.  Ponizsze  opracowanie obejmuje roboty  budowlane
i wykonczeniowe.
Zakres prac obejmuje:

 INSTALACJA WODNA, KANALIZACYJNA

* INSTALACJA CIEPLA

 INSTALACJA WENTYLACJI WRAZ Z KLIMATYZACIJA

Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.4.  Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Przedmiot inwestycji — przebudowa czgsci pomieszczen parteru istniejacego budynku
samodzielnego publicznego zespotu przychodni specjalistycznych we Wtoctawku ul. szpitalna 6a z
dostosowaniem do aktualnych wymagan pomieszczeh dwoch pracowni RTG 1 USG, w celu
zamontowania nowych aparatéw cyfrowych RTG 87-800 Wtoctawek, ul. K.St. Wyszynskiego 21a ; Dz.
nr: nr 21/8, obreb 0350 Wioctawek w zabudowie ustug zdrowia

1.4.2. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.43. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Organu  Architektonicznego  zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomi¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.



1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.5. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,Slepy”.

1.4.6. Kosztorys ,Slepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.7. Ksigga Obmiaru— akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

1.4.8. Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.9. Niweleta- wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10. Odpowiednia zgodno$¢— zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony— z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegélowego zakresu i

formy projektu budowlanego.

1.4.12. Odlegto$¢ migdzy przedmiotami— odleglo$¢ migdzy punktami przedmiotéw najblizej siebie
polozonymi, np. odlegto$¢ kabla od innego kabla, od rurociagu,

1.4.13. Odlegto$¢ pionowa migdzy przedmiotami— odlegltos¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotéw

1.4.14. Odleglo$¢ pozioma miedzy przedmiotami— odleglo$¢ miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow.

1.4.15. Polecenie Inspektora— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.17. Przedsigwzigcie budowlane— kompleksowa realizacja przebudowy.

1.4.18. Przeszkoda naturalna— element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, rzeka, bagno itp.

1.4.19. Przeszkoda sztuczna— dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. droga, kolej, rurociag itp.

1.4.20. Przykrycie— ostona ulozona nad siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.21. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



1.4.22. Rysunki- czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

1.4.23. Zadanie budowlane— cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catose
konstrukcyjng i technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidzianych funkcji
techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami
Inspektora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gléwnych oraz reper6w, dziennik budowy, oraz dokumentacj¢ projektowa i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

1.5.2 Jezeli w trakcie wykonania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe]
przekazanej przez Zamawiajacego o roboty, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, Wykonawca ztozy
Zamawiajacemu wilasciwy pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem. Wniosek zostanie rozpatrzony na
zasadach okreslonych w umowie/kontrakcie na wykonanie rob6t budowlanych.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia cze§¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw okreslajacych przedmiot
umowy/kontraktu o roboty budowlane obowigzuje ich wazno$¢ w sposéb okreSlony w
umowie/kontrakcie na wykonanie rob6t budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszcza si¢ odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialbw 1 elementdbw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli  zostala okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie
te wartos$ci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb aby, cechy tych materialéw lub elementéw
budowli znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczna, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli,
to Inspektor moze zaakceptowad takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegbétowymi kontraktu.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczng, i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, wygrodzenia, itp. zatrudni dozorcéHw
i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r 1 wygrodzen, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie zapory, wygrodzenia i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
Cen¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub wlasnos$ci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych
warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane
tak, aby nie powodowac¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym.
b) Zostang podjete odpowiednie S$rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych plynami, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.



Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska, to Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego oraz jest zobligowany do wspétdziatania z Zamawiajagcym w celu
naprawienia szkdd. W takim wypadku koszty naprawienia szkdd nie obcigzaja Wykonawcy.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;j i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoSci prywatnej lub publicznej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen takich jak: przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych witadcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnos$nie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
1 zainteresowane wladze oraz be¢dzie z nimi wspdtpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu objetego przebudowa wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych droga
na terenie Szpitala.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, zgodnie z poleceniem
Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie Kontraktowe;.



1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédta  uzyskania  wszelkich materiatébw powinny by¢  wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego zrddla, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrédta.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie materialy odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z rozbiérek na placu budowy wskazanych
w dokumentach kontraktowych beda odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu i
wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych
rozbiéorek w  obrgbie placu budowy poza tymi, ktére zostaly = wyszczeg6lnione
w dokumentach kontraktowych.
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Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci
z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okres$lonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakosci.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialdéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos$¢ do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania materialtu w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi ~w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt i wlasciwoSci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usunicte
z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi
publiczne $rodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt
oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokoS$ci
i dlugosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostanag, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia wysoko$ci lub dlugosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych

w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badafh naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatoéw
dostarczonych na budoweg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materialéw. Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie speiniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
Szczegétowej Specyfikacji Technicznej. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowaé jak w punkcie
2.4.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczng, zagraza wadliwoscia tych robot spowodowang robotami
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw, to Wykonawca zlozy Zamawiajacemu
niezwlocznie wilasciwy wniosek z uzasadnieniem. Wniosek zostanie rozpatrzony na zasadach
okreslonych w umowie/kontrakcie na wykonanie rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania rob6t, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, Szczeg6élowa Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ ogdlna opisujaca :

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- BHP

- Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

- System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robdt

- Sposéb i forme¢ gromadzenia wynikéw oraz zapisOw pomiardw a takze sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi



b) czg$¢ szczeg6lowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzania pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
Spoiw, rur itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢), prowadzonych podczas dostaw
materialéw, wytwarzania mieszanek 1 poszczegdlnych elementoéw robot, sposéb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozonag jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwo$cia
zapewniajagcg  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne wymagania, co do zakresu badafh i ich czestotliwosci sa okreslone w Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnigciach
dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego, pracy personelu jezeli niedociggnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢ robdt Inspektor natychmiast wstrzyma ich
uzycie do robot i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw, sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.  Badania i pomiary.



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac
nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5.  Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrdédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przeprowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robdt z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw 1 robot z
dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badafh. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno- pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi
posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Specyfikacja Techniczng to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym  Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.



Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw rob6t

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i koncowych odbioréw robét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robo6t

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym ,,$§lepym” kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaréw.

(3) Dokumenty jako$ciowe

Atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci, dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Zamawiajacego.

(4) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg

b) protokoty przekazania placu budowy
c) protokoty odbioru robét

d) protokoty z narad i ustalen

e) korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.



Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w ,$lepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu terminowo
ustalonej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora.

7.2.  Zasady okre$lania ilosci rob6t i materialéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreS§lano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone réwnolegle
w metrach wzdtuz linii osiowe;.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, elementy w rolkach lub belach,
dla ktérych w ate$cie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawg do
ich obmiaru.

Wymiary tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji okre$lonych przez producenta, o ile ich nie okreslono w specyfikacji techniczne;.
Woda mierzona bedzie w metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w calym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem rob6t a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca na szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen Szczegétowej Specyfikacji Technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw w oparciu
o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wezesniejszych ustalen Inspektor
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej
czes$ci robdt.

8.3.  Odbidr czgsciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4.  Odbidér koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakoSci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swe czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- Specyfikacja techniczna

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksigga obmiaru

- Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan zgodnie ze specyfikacja techniczng i programem
zapewnienia jakosci



- Atesty jakosciowe wykorzystanych materiatow

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie =z programem zapewnienia jako$ci
i specyfikacja techniczng

- Sprawozdanie techniczne

- Protokoty odbioru przez Panstwowa Inspekcje Pracy, Straz Pozarng i Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonanych rob6t

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.6.  Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji ,,$§lepego” kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace
sic¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej
i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie
energii 1 wody, itp.) koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczacy bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢gbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t 1 w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym ,Slepym”
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
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I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN - SST 01
Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy ja
stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych dla inwestycji objetej opracowaniem.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie nowej Instalacji wodociagowej, p.poz oraz kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem niej wymienionych robo6t:

* montazu rurociggéw w budynku

* montazu zaworéw odcinajacych

* podigczeniu przyboréw.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Wg OST - okre$lenia podstawowe

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materialty uzyte do wybudowania instalacji ,,musza spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ aktualne
certyfikaty, o$wiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

* wymagania wykonawcze

* wymagania materialowe

* technologi¢ montazu

*  sprzet

e transport

* nadzor i odbiory

2.2. Materialy do wykonania inwestyciji

2.2.1. Zrédio uzyskania materialtéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego

zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (cze$ci)



materialu z danego zZrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w spos6b ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2.2. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone w budynku

W celu wykonania instalacji wod-kan nalezy uzy¢ rur:
* wielowarstwowych stabilizowanych — instalacja wody
» stalowych ocynkowanych gwintowanych — instalacja hydrantowa
* PVC - instalacja kanalizacji

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwos¢ do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdznie;j
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wytadunku materiatow.
Wykonawcza przystepujac do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

* samochdd samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

* obcinarka do rur

» zaciskarka lub zgrzewarka do rur tworzywowych

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport
Materialy do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy transportowa¢ w catosci lub w

czgéciach umozliwiajacy tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury musza by¢ transportowane
samochodami o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.



Dostarczona na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Transport urzadzen
(umywalki, miski ustgpowe itd.) powinien odbywa¢ si¢ krytym $rodkiem transportu w oryginalnych
opakowaniach w sposéb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klindw z drewna, gumy, paséw lub innych
odpowiednich materialéw

4.1.1. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewdz rur w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cianek transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, natomiast
nastepne warstwy nalezy przeklada¢ materialem o grubosci 2-4 cm po ugnieceniu.

4.1.2. Transport armatury

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.1.3. Transport izolacji termicznej
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami

transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

4.2. Sktadowanie
Dostarczong na budowe armatur¢ i urzadzenia nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki,

ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknigtych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementéw robdt
zgodnie z danymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez

Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robodt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenie z
przesziosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
wykonawca.



5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodyke robdt uwzgledniajac
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywania instalacji hydrantowe;.

5.3. Instalacja prowadzona w budynku

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej 1 muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia peknigtych lub w
inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3.2. Montaz rurociagéw

Kolejno$¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

*  przecinanie rur,

* zalozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potaczen.
Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ rur zgodnie z projektem. Przed ukladaniem przewodéw nalezy
sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny
sposdéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian.
Przy przejsSciach przez przeszkody konstrukcyjne (Sciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych,
ktére powinny wystawach po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody na Scianach mocowaé za
pomocna hakéw. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen miedzy zewnetrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo§¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od gruboSci $ciany lub stropu. Cato$¢ robot
instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, oraz jego nowelizacja.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca ulozenia rur

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

* przecinanie rur

* zalozenie tulei ochronnych

e ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym

* wykonanie potaczen

» zabezpieczenie rurociaggéw przez owinigcie folig zatozenie izolacji z pianki poliuretanowej

* zakrycie bruzd



5.3.3. Montaz armatury i odbiornikéw instalacji
Montaz armatury i odbiornikéw instalacji ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

5.4. Montaz podpér rurociagdéw

Rurociagi instalacji nalezy montowa¢ beda do stropu i $cian za pomocg typowych uchwytéw (rozstaw
uchwytéw od 1 do 3,0m).

5.5. Préby odbiory i uruchomienie instalacji
Instalacje przed oddaniem musi by¢ poddana prdbie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie

odpowietrzy¢. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armatur¢ i urzadzenia po wykonaniu instalacji nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami i wymaganiami wynikajacych z rozporzadzen i Polskich Norm (np. oznakowanie zaworéw,
obiegéw).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano montazowych” Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych” COBRTI INSTAL 2003.
Kazda dostarczona partia materiatéw, powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t polegajacy na odbiorze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich.
Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegaja

* szczelno$¢ instalacji

* zabezpieczenie antykorozyjne

* wykonanie izolacji

* przejScia przez $ciany

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie



p6zniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru czgsciowego
Robdt wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje

Inspektor Nadzoru. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postgpowania robdt, dotyczy to przewoddw instalacji podlegajacych do zabudowy lub zasypania
gruntem. Odbidér czgSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem, uzyciu wilasciwych
materiatéw, prawidlowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzen oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokolty potwierdzajace jakos¢
wykonania oraz przydatnos$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

* przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

* Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbidr robdt
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér ostateczny Robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakofczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej
* protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczace usunigcia usterek
e aktualno$ci dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono  wszystkie zmiany
i uzupetnienia)
* protokoly badan szczelnosci instalacji



7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
*  Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
* Dokumenty dotyczace jakos$ci zamontowanych elementéw ($wiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcow materiatu)
*  Protokoly odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
* Protokoly przeprowadzenia prob szczelno$ci calej instalacji
* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
*  Wyniki préb szczelno$ci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.
* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
* Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
e elementy liniowe w mb
+ elementy powierzchniowe w m’
* inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci odbywac sie beda na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuje:
* robocizng
* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
e koszty posrednie w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikow
* nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty
* zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;
* zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
ktore moga wystapi¢ w czasie realizacji robot
* czynnoS$ci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony $rodowiska,
* uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.



nieprzewidziane roboty wynikle podczas wykonywania prac nalezy uja¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, 75/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr
115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 podz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 p6z. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzadzeniami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 po6z. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrob6éw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 p6z. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogbélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z pdzniejszymi zmianami)

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia 1 elementy wurzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;j.

Wymagania

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 1II ,,Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988

* BN-76/8860-01/ /Ol /03 ,,Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy
mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur, czesci”.

*  PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogélne”.

e PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia agresywnos$ci korozyjnej
srodowiska.

e PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powlokami ochronnymi.

*  PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakoSci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

e PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

e  PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.- zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” COBRTTI 2003.

* PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg¢s¢ 1: Postanowienia ogdlne.

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

* PN-83/B-10700.04 Instalacje wewng¢trzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,,WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1
KLIMATYZACJI” SST-02
Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Techniczne;j
Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy ja
stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach zadania nalezy wykona¢ budowg instalacji wentylacji mechaniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okre$lenia podstawowe

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wybudowania Instalacja wentylacji i klimatyzacji ,,musza spelnia¢c wymagania
norm, posiada¢ aktualne certyfikaty, o§wiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty §wiadczace o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania Instalacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
* wymagania wykonawcze
* wymagania materialowe
* technologi¢ montazu
*  sprzet
e transport
* nadzor i odbiory

2.1.1. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowana grubosci, ocieplane np. plytami

z prasowanej welny



2.1.2. Przewody chtodnicze
Przewody klimatyzacyjne wykona¢ z miedzianych

2.1.3. Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Izolacje cieplng przewodéw wentylacyjnych nawiewnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja

projektowa obowigzujacymi przepisami oraz

2.2. Materialy do wykonania inwestycji
2.2.1. Zrédto uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do

Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwos¢ do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Og6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wykonawcza przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego

sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wytadunku materiatow.
Wykonawcza przystepujac do wykonania prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania
Z nastgpujgcego sprzetu:

* zurawi budowlanych samochodowych — montaz agregatéw chtodniczych

* samochdd samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

» spawarka elektryczne transformatorowe



* narzedzia do obrébki blachy ocynkowanej

» elektronarzedzia

e aparatura kontrolno pomiarowa (manometry)

* przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport
Materialy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy transportowac

w cato$ci lub w czeéciach umozliwiajacy tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Przewody muszg by¢
transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku kanaléw i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Transport urzadzen (central, agregatéw itd.) powinien odbywac¢ si¢ krytym $rodkiem transportu w
oryginalnych opakowaniach w sposdb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klinéw z drewna, gumy, paséw lub innych
odpowiednich materiatow.

4.2. Sktadowanie
Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknietych.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki,
ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknigtych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementéw robdt
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z
przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ rozmieszczone
zgodnie z dokumentacja projektowa. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen,
dopuszcza si¢ korekt¢ rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jednak zmiany w tym zakresie
powinny uzyska¢ akceptacje projektanta. Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w pomieszczeniach w
polozeniu wymaganym przez DTR producentdw poszczegdlnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace



okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i
obstugi w tym zakresie. Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie i mocowacé za
pomoca typowych uchwytéw do Scian. Rozstaw uchwytéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ tagczone z rurociggami i kanatami w spos6b roztagczny
umozliwiajacy tatwy dostgp demontaz i wymiang poszczegdlnych elementéw bez koniecznos$ci
demontazu  innych  urzadzen.  Zapewnienie  dostepu do  przepustnic  regulacyjnych
i urzadzen sterujacych. Powierzchnie przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Wymiary
przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505
i PN-EN 1506 i wytycznym dokumentacji technicznej. Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie przewodow
prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-03434. Polaczenia
przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zamocowane do elementow
konstrukcyjnych budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
Zawieszenia 1 podparcia kanaléw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne o przekroju prostokatnym wykona¢ nalezy z blachy stalowej
ocynkowanej lub z przewoddéw elastycznych izolowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji
technicznej. Kanaly mocowaé za pomocag systemowych uchwytow/wieszakow z wkiadka
antywibracyjna. Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane kanaly omurowaé stosujac
przektadki dylatacyjne z ptyt pianki poliuretanowej lub podobne. Montaz urzadzen dokona¢ zgodnie z
dokumentacjami techniczno-rozruchowymi i wytycznymi dostawcy urzadzen. Czerpie i wyrzutnie
montowac zgodnie
z dokumentacja techniczna i charakterem budynku w uzgodnieniu z zamawiajgcym przy aprobacie
autora projektu.

5.2. Montaz urzadzen i armatury
Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinny by¢ instalowane tak,
zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby

kierunek przeptywu czynnika grzewczego byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

5.3. Montaz przewoddw i osprzetu

Przewody nalezy montowa¢ do stropéw i $cian za pomoca typowych zamocowan, np. uchwytéw,
obejm lub szyn.

* przepustnice zamykajgce , nastawiane rg¢cznie powinny by¢é wyposazone w element
umozliwiajacy trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu i nie powinny
mie¢ nadmiernych luzéw

* przepustnice powinny umozliwia¢ fatwa zmian¢ polozenia w pelnym zakresie regulacyjnym i
mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego 1 zamknigtego

* szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie B i D wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751

* szczelno$¢ obudowy powinna tez odpowiadac klasie j .w.

e tlumiki hatasu musza by¢ zamontowane zgodnie z kierunkiem przeptywu oraz wersja
usytuowania thumika

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji 1 klimatyzacji
Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanatéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci i
regulacji. Calg instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i




regulacji zgodnie z wytycznymi dostawcoéw urzadzen. Regulacje hydrauliczng wykona¢ do uzyskania
zadanych przeptywdw powietrza z doktadnosci do *10%. W przypadku niedostatecznej regulacji
nalezy zastosowa¢ dodatkowe przepustnice w celu regulacji wszystkich uktadow.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakoficzeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Izolacja powinna by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armaturg i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i
oznaczy¢ odpowiednig kolorystyka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoS$ci rob6t z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich. Kazda dostarczona partia materiatow,
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagah nie zostalo spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za nie zgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji badaniom powinny podlegad
urzadzenia i materialy, ktére beda wykorzystywane do wykonania rob6t. Wszystkie materialy musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci
wykonywania rob6t z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowe
ich wykonanie wywiera wplyw na dalsze prace.
Kontroli podlega:

* szczelno$¢ instalacji wraz z zamontowana armatury

» estetyka i sposdb wykonania instalacji

* sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

* sprawdzenie prawidlowosci zamontowanych urzadzen

e otrzymywania oczekiwanych parametrow technicznych powietrza dostarczanego przez

instalacj¢_ klimatyzacyjna

Realizacja kontroli jako$ci rob6t na budowie odbywaé si¢ bedzie w postaci kontroli biezacej
wykonywanej zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru. Poprawnos$ci wykonania czynno$ci montazowej
nalezy uzna¢ za osiagni¢ta jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem, ewentualnymi
wytycznymi dostarczyciela urzadzen oraz z zasadami sztuki montazowej. Zakres badan odbiorczych
nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien
zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, z tym, ze powinny one obejmowac
co najmnie;j:

* badania odbiorcze szczelnos$ci i podawania oczekiwanych

* parametrOw czynnika roboczego

* badania odbiorcze oznakowania instalacji
Z przeprowadzonych badaniach odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.



7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt polegajacy na odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$ci i ilo§¢ Robdt ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

7.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegaja

* przejScia przez §ciany i stropy

» zabezpieczenie antykorozyjne

* wykonanie izolacji

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czgéciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru czgsciowego
Robot wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy instalacji, ktére zanikaja w wyniku
postepowania robdt, dotyczy to przewoddw instalacji podlegajacych do zabudowy. Odbidr czeSciowy

polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materiatow, prawidtowosci
zamocowan, szczelno$ci urzadzen oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami. Z odbioréw
mig¢dzyoperacyjnych i przejSciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajace jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robo6t i elementéw do prawidlowego montazu.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

* przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

* Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbidr robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru  ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na



podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej
* protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczace usunigcia usterek
e aktualno$ci dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono  wszystkie  zmiany
1 uzupetnienia)
* protokoly badan szczelnosci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
* Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
* Dokumenty dotyczace jakos$ci zamontowanych elementéw ($wiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcoé4w materiatu)
*  Protokoly odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
* Protokoly przeprowadzenia préb szczelno$ci catej instalacji
* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw ( oryginaty ).
*  Wyniki préb szczelno$ci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.
* Deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.
* Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace bedg zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
* montaz urzadzen w kompletach (klp)
* montaz kanatéw w m’
»  montaz ksztattek w m’



* armatura regulacyjna i sterownicza w sztukach (szt.)
* osprzgt wentylacyjny w sztukach

* izolacja termiczna w m’

* inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci odbywac sie beda na podstawie umowy Inwestora z Wykonawcg. Cena obejmuje:

robocizng

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktdre
moga wystapi¢ w czasie realizacji rob6t

czynnos$ci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony $rodowiska,

uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacj¢ odpadow.

nieprzewidziane roboty wynikle podczas wykonywania prac nalezy uja¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pédz. 1190, Nr
115/01 péz. 1229, Nr 129/01 péz. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 p6z. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzadzeniami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 pdz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 po6z. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na



spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 pdz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 p6z. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 péz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z p6zniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy wurzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;.

Wymagania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania

1 badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania

1 badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — polaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
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IIL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -, INSTALACJA C.O. i CIEPELA
TECHNOLOGICZNEGO I CHLODU” SST-03
Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.2. Zakres stosowania Szczegbdtowej Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach zadania nalezy wykona¢ instalacje¢ c.o,. do projektowanych grzejnikdéw oraz c.t. i chtodu dla
centrali wentylacyjne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okre$lenia podstawowe

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materialy uzyte do wybudowania instalacji c.o. i c.t. ,,muszg spetnia¢ wymagania norm, posiada¢
aktualne certyfikaty, o§wiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania Instalacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

* wymagania wykonawcze

* wymagania materialowe

* technologi¢ montazu

*  sprzet

e transport

* nadzor i odbiory

2.1.1 Przewody
Rozprowadzenie instalacji nalezy wykona¢ z rur:

* c.o. - stalowych ocynkowanych zaciskowych
* c.o0. — wielowarstwowych stabilizowanych
* c.t. - stalowych ocynkowanych zaciskowych



2.1.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac:
* grzejniki higieniczne
2.1.3. Armatura
Jako armature nalezy zastosowaé zawory réwnowazace, odcinajace, zwrotne zgodne z projektem

technicznym.

2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe nalezy oczyS$ci¢ do trzeciego stopnia czystoSci a nastepnie pomalowac¢ farba odporna na
temp 100°C

2.1.5. Izolacja cieplna rurociagdéw

Izolacje cieplna rurociaggdw nalezy wykona¢ przy zastosowaniu otulin termoizolacyjnych

z pianki poliuretanowej zgodnie z zalozeniami przyjetymi w projekcie SST oraz obowigzujacymi

normami. Projektuje si¢ izolacje termicznag o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy.,
skrzyZzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | “2wymagan z poz. 1-4
1-4, ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze | 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrodio uzyskania materialtéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg$ci)
materialu z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwos¢ do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w
obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawcza przystepujac do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatow.
Wykonawcza przystepujac do wykonania prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania
z nastgpujacego sprzetu:

* samochdd samowytadowczy 5-10t

e samochdd skrzyniowy

* spawarka elektryczna

* acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

* obcinarka do rur

* gietarka do rur

* gwintownica reczna lub mechaniczna

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport
Materiaty do wykonania instalacji c.t. nalezy transportowa¢ w cato$ci lub w cze$ciach umozliwiajacy

latwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Transport urzadzen powinien odbywac si¢ krytym
srodkiem transportu w oryginalnych opakowaniach w sposdb zabezpieczajacy je przed
przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klinéw z
drewna, gumy, paséw lub innych odpowiednich materiatoéw

4.2. Sktadowanie
Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki,

ksztattki nalezy przewozi¢ w magazynach lub zamknigtych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 : ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania'.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich
elementow robdt zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora, poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenie z
przesziosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzadzenia instalacji c.t. powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektows.
Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen, dopuszcza si¢ korekt¢ rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyska¢ akceptacje projektanta.
Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w pomieszczeniach w polozeniu wymaganym przez DTR
producentdw poszczegélnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji
powinny by¢ montowane z uwzglednieniem fatwego dostgpu i obstugi w tym zakresie. Rurociagi
nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie i mocowa¢ za pomoca typowych uchwytéw do §cian.
Rozstaw uchwytéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urzadzenia powinny
by¢ taczone z rurociggami sposéb roztaczny umozliwiajacy tatwy dostep demontaz i wymiang
poszczegdlnych elementéw bez koniecznosci demontazu innych urzadzen. Potaczenia rurociggdéw i
ksztattek za pomoca spawania powinny by¢ wykonane po przygotowaniu koncéwek do spawania
zgodnie

z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO- 676. Natomiast ksztatty taczy spawanych polaczen
kr6écow 1 odgalezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa norma PN-B-69012. Przejscie przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL.

5.2. Montaz urzadzen i armatury
Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,

zeby byl tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

* montaz urzadzen

* montaz odpowietrznikdw instalacji

* montaz uktadéw regulacji dla urzadzen

* montaz zaworéw

* montaz zabezpieczen zabezpieczen. poz. przy przejsciach przez S$ciany i stropy bedace

oddzieleniem stref p.poz.



5.3. Montaz podpér rurociggdw
Rurociagi instalacji c.t. nalezy montowa¢ beda do stropu i $cian za pomoca typowych uchwytéw

Odlegtosci pomigdzy uchwytami mocujacymi rury wg wytycznych producenta systemu podwieszen.

5.4. Montaz armatury 1 osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzgtem za pomoca polaczen z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie
tych polaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej. Na przewodach poziomych armature z
glowica termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane poziomo. Zawory
regulujgce i na gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczad
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchamianie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢

poddana probie szczelnoSci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajaca probie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie skutecznie przeplukaé¢ woda. Niezwitocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
»Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.
Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy ci$nieniu
probnym 13 bar6w. Ci$nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze
niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowaé. Do pomiaru ci$nien
proébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezblgdny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia. Z proby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Préba
szczelno$ci na gorgco winna trwac¢ co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem odbioru. Otuliny termo
izolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Zasobnik ciepta powinien by¢ zaizolowany oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producenta
urzadzenia.

5.7. Oznaczenie

Przewody, armatur¢ i urzadzenia po wykonaniu zewng¢trznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i
oznaczy¢ odpowiednig kolorystyka obiegéw grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t z wykonaniem instalacji c.t, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru



rob6t budowlano--montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatéw, powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za nie zgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot polegajacy na odbiorze instalacji c.t. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm (szczeg6lnie PN-64/B-10400) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6 ,,
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czeg$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i illos§¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegaja

* szczelno$¢ instalacji

* przejScia przez §ciany i stropy

» zabezpieczenie antykorozyjne

* wykonanie izolacji

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru czgsciowego
Robdt wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje

Inspektor Nadzoru. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postgpowania robdt, dotyczy to przewoddw instalacji podlegajacych do zabudowy. Odbidr cze$ciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materiatow, prawidtowosci
zamocowan, szczelno$ci urzadzen oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami. Z odbioréw
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajace jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot 1 elementéw do prawidlowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

* przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)

* Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)



7.3. Koncowy odbidr robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilo$ci,

jakosci 1 wartosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér ostateczny Robdét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje czynnos$ci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej
* protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczace usuniecia usterek
e aktualno$ci  dokumentacji  projektowej (czy przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia)
» protokoly badan szczelno$ci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
* Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
* Dokumenty dotyczace jako$ci zamontowanych elementéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcoéw materiatu)
*  Protokoly odbioru wszystkich odbior6éw technicznych miedzyoperacyjnych czgsciowych
* Protokoly przeprowadzenia prob szczelno$ci calej instalacji
* Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw ( oryginaty ).
*  Wyniki préb szczelno$ci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST.
* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
* Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.



W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
e elementy liniowe w mb
+ elementy powierzchniowe w m’
* inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci odbywac sie beda na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuje:

e  robocizng

*  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

e koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw

* nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

*  zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji rob6t

* czynno$ci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony $rodowiska,

*  uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadéw.

* nieprzewidziane roboty wynikle podczas wykonywania prac nalezy uja¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, 75/01 péz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr
115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 poéz. 676, Nr 80/03 poz.
718)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 p6z. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 péz.
836)' Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzadzeniami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobodw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 pdz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéw (Dz.U.
Nr 5/00 pdz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 péz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p6z. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
z p6zniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia 1 elementy wurzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publiczne;.

Wymagania

,»Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt
nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.



Wymagania".

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania".

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i
badania"

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana

Al)".

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycza-

ce jakos$ci wody".

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoS$ci
wody.

Warunki techniczne Dozoru Technicznego

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdélnego zastosowania

PN-B 02421:2000 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania.
PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom - Instalacje sanitarne
i przemystowe rozdz.10.

Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materialéw, maszyn i urzadzen



